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ALGEMENE VOORWAARDEN  
Artikel 1. Algemeen 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Villary een overeenkomst sluit 
of heeft gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan; 

• Opdrachtnemer: Villary; 

• Opdracht: de door Opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken 
en/of diensten;  

• Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdracht.  

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1 Op eigen algemene voorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever 
slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Villary zijn 
aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 
2.2 Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op nog tussen hen te sluiten 
overeenkomsten. 
Artikel 3. Wetten en voorschriften 
3.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke voorschriften en andere voorschriften, 
voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de 
overeenkomst met Villary. 
3.2 Opdrachtgever verplicht zich de in het vorige lid bedoelde voorschriften, voorwaarden en bepalingen 
in acht te nemen en na te leven. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij voorafgaand aan de uitvoering 
van de Opdracht beschikt over alle eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals 
bijvoorbeeld vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Wijzigingen in de in het vorige lid bedoelde 
voorschriften, welke in werking treden na de dag van de eerste offerte dan wel na het sluiten van een 
Overeenkomst met Villary, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
3.3 Indien Opdrachtgever en Villary zijn overeengekomen dat Villary de benodigde vergunningen zal 
(laten) aanvragen, dan worden alle hieraan verbonden kosten, waaronder de aanvraagkosten, leges, 
kosten in verband met een eventuele aanvraagprocedure tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) en 
overige kosten aan Opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking 
verlenen aan de aanvraag van de benodigde vergunningen en hiervoor alle benodigde informatie 
verstreken. 
Artikel 4. Offertes 
4.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Kennelijke 
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Villary niet. 
4.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een 
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
4.3 Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dan dienen de geoffreerde prijzen 
slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Villary gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Villary 
gemaakte kosten, zullen worden doorberekend. Dit geldt ook als er op urenbasis wordt gewerkt zonder 
vooraf een richtprijs af te geven.  
4.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven maten en 
hoeveelheden. 
4.5 Alle door Villary opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is 
aangegeven. 
4.6 Villary is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien door te berekenen aan 
Opdrachtgever. Villary mag andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende facturen, die zijn ontstaan na 
het uitbrengen van de offerte en/of na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voor de 
oplevering, aan Opdrachtgever doorberekenen. Als Villary een prijsstijging binnen drie maanden na het 
sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever doorberekent, dan heeft Opdrachtgever het recht de 
Overeenkomst te ontbinden. Villary kan (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat 
Opdrachtgever schriftelijk aan Villary laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding wegens 
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een doorberekening van een prijsstijging binnen 3 maanden geeft aan Villary of Opdrachtgever geen 
recht op schadevergoeding. Indien er ten tijde van deze eventuele ontbinding sprake is van al uitgevoerd 
werk, of geleverde zaken, dan zal dit worden afgerekend tegen de in de Overeenkomst 
overeengekomen prijs. Opdrachtgever zal dan hetgeen, met inachtneming van het voorgaande, resteert 
van het reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag binnen zeven dagen aan Opdrachtgever 
terugbetalen. 
 

Artikel 5. Levering en uitvoering 
5.1 Villary zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
5.2 Villary is gerechtigd het werk, of een deel van het werk te laten uitvoeren door onderaannemers.   
 
5.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Villary kenbaar heeft gemaakt. 
 
5.4 De door Villary opgegeven levertijden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, indicatief en 
geven Opdrachtgever bij de overschrijding daarvan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of 
enige andere compensatie. De levertijd vangt aan vanaf het moment van de eerste aanbetaling conform 
de offerte. Villary zal zich echter wel maximaal inspannen om de opgegeven levertermijn te halen en zij 
zal het tijdig aan Opdrachtgever melden als de levertermijn niet gehaald wordt. Indien de schriftelijk 
opgegeven levertermijn met 60 dagen wordt overschreden, dan heeft Villary het recht om de 
overeenkomst binnen zeven dagen te ontbinden zonder dat partijen dan schadevergoeding of enige 
compensatie verschuldigd zijn. Indien er ten tijde van deze eventuele ontbinding sprake is van al 
uitgevoerd werk, of geleverde zaken, dan zal dit worden afgerekend tegen de in de Overeenkomst 
overeengekomen prijs. Villary zal dan hetgeen, met inachtneming van het voorgaande resteert, van het 
reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag binnen zeven dagen aan Opdrachtgever terugbetalen. 
5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten/materialen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de Overeenkomst gaat, tenzij iets anders is overeengekomen, over op Opdrachtgever 
vanaf het moment van bezorging aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de producten/materialen 
direct na ontvangst te controleren.  
 
 
 
Artikel 6. Meer- en minderwerk 
6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties, 
die niet in de Overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door Opdrachtgever gewenste wijzigingen 
indien deze voor Villary kostenverhogend zijn. 
6.2 Wijzigingen in de Overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden 
overeengekomen. Als een schriftelijke opdracht ontbreekt, dan blijft Villary echter aanspraak houden op 
verrekening van meerwerk en Opdrachtgever blijft dan recht houden op verrekening van meer en minder 
werk.  
6.3 Als Villary het schriftelijk opgedragen meerwerk zal aanvaarden, zal zij tot uitvoering van dit 
meerwerk overgaan nadat de opdracht tot het uitvoeren van het meerwerk schriftelijk door 
Opdrachtgever zal zijn bevestigd.  
6.4 Indien het wachten op de schriftelijke bevestiging naar het oordeel van Villary tot onnodige vertraging 
zou kunnen leiden, dan kan Villary er voor kiezen om het meerwerk alvast uit te voeren. Hiervoor geldt 
dan de voorwaarde dat de schriftelijke bevestiging binnen 24 uur na de aanvang van het meerwerk 
alsnog door Villary dient te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan Villary bevoegd is om alle 
werkzaamheden op te schorten totdat de bevestiging is ontvangen. 
6.5 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn, tenzij partijen schriftelijk anders 
overeenkomen, dezelfde bepalingen van  toepassing als weergegeven in de oorspronkelijke 
Overeenkomst. 
6.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:  
a. in het geval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;  
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b. in het geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;  
c. in  het geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 
d. in het geval dat de in de offerte genoemde maten afwijken van de werkelijke maten. Alle maten zullen 
tijdens het werk worden nagerekend en bij afwijkingen zullen de in de offerte opgenomen kosten 
dienovereenkomstig worden doorberekend.   
6.7 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk groter is 
dan het totaalbedrag van het meerwerk, dan heeft Villary recht op een bedrag gelijk aan 10% van het 
verschil van die totaalbedragen.  
6.8 Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en 
die bestemd zijn voor, hetzij het aanschaffen van materialen en het verwerken daarvan, hetzij het 
verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn 
bepaald en welke door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Voor iedere stelpost wordt in 
de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.  
6.9 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Villary berekende 
prijzen, dan wel de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 15 %.  
6.10 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken 
daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aanneemsom begrepen en worden deze afzonderlijk 
ten laste van de stelpost verrekend.  
6.11 Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden 
te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die 
afwijking voortvloeiende meer of minder kosten. 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud  
7.1 Villary behoudt zich de eigendom voor van de reeds afgeleverde en in de toekomst af te leveren 
zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, 
volledig zullen zijn voldaan. 
7.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Villary onherroepelijk gerechtigd en 
gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij de Opdrachtgever aanwezige zaken, zonder 
rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van 
de Opdrachtgever.  
7.3 Zolang er nog sprake is van enige openstaande vordering van Villary op Opdrachtgever, is het de 
Opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake 
rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Villary daarvoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming 
heeft gegeven. 
Artikel 8. Uitvoering van de werkzaamheden/verplichtingen van Opdrachtgever 
8.1 Op Opdrachtgever rust de verplichting om er voor zorg te dragen dat: 
a. hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, zoals verkregen vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen etc., tijdig aan Villary ter beschikking stelt; 
b. Villary -bij de uitvoering van werkzaamheden bij Opdrachtgever- op de afgesproken data en tijden 
toegang heeft tot de werklocatie. De werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende 
(veiligheids)eisen; 
c. indien door Opdrachtgever derden worden ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten, hiervan 
door Villary geen hinder wordt ondervonden en hierdoor voor Villary geen vertraging optreedt bij de 
uitvoering van de werkzaamheden.  
d. de werklocatie in zodanige toestand verkeert dat Villary de werkzaamheden ongehinderd kan 
verrichten en voortzetten. Dit houdt onder meer, maar niet uitsluitend, in dat eventuele bestaande 
bestrating, leidingen, puin, funderingen en andere obstakels voor de aanvang van de werkzaamheden 
zijn verwijderd; 
e. indien het nodig is om na de uitvoering van de werkzaamheden van Villary, herstelwerkzaamheden 
aan de tuin uit te voeren, zoals bijvoorbeeld herstratingswerkzaamheden of het vervangen van 
beplanting, dit in eigen beheer en voor eigen rekening van Opdrachtgever zal plaatsvinden, tenzij 
partijen anders overeenkomen; 
f. Villary desgewenst in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens en voorafgaand aan het werk te zorgen 
voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de benodigde en te leveren zaken en materieel; 
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g. er sprake is van een goede bereikbaarheid van het werk en dat het werkterrein vrij ter beschikking is 
voor Villary bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; 
h. aan Villary gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, kosteloos water, elektra en toilet ter 
beschikking wordt gesteld. Indien er naar het oordeel van Villary extra voorzieningen nodig zijn voor een 
goede bereikbaarheid of een vrije beschikking van het werk c.q. het werkterrein, komen deze voor 
rekening van Opdrachtgever; 
i. Villary voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen 
en inpandige kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WIBON; 
j. hij Villary direct informeert als de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WIBON vallen 
gewijzigd zijn of mogelijk afwijken van de bij het Kadaster bekende gegevens; 
k. hij zelf aanwezig is op de dag dat de werkzaamheden aanvangen en/of op het moment dat Villary 
hierom verzoekt, zodat onder meer peilmaten kunnen worden vastgesteld. Indien Opdrachtgever dan 
desondanks afwezig zal zijn, dan heeft Opdrachtgever geen aanspraak op enige schadevergoeding of 
tegemoetkoming wegens afwijkingen van het gewenste peil, of afwijkingen van door Opdrachtgever 
gewenste maatvoeringen;  
2. Opdrachtgever is verplicht zijn (on)roerende goederen en eigendommen, te verzekeren tegen 
schade, verlies en/of diefstal. 
3. Indien Opdrachtgever niet, of niet tijdig, aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Villary de 
uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan. De hieraan verbonden kosten en gevolgen, komen voor rekening van Opdrachtgever. 
Artikel 9. Extra kosten 
Als extra kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht: 
a. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering 
van het werk niet op de overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het werk niet 
geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van 
Opdrachtgever komt; 
b. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of 
incompleet blijken te zijn; 
c. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en 
materialen; 
d. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht en/of kosten van vergelijkbare aard, 
waarmee bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden 
met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Villary niet kunnen worden toegerekend en die de 
kosten/prijs van het werk verhogen; 
e. alle heffingen, leges, precario, belastingen van overheidswege en eventuele verhogingen van het 
voorgaande; 
f. alle extra kosten, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor de afvoer van grond, puin etc. Kosten 
in verband met het eventueel aantreffen van asbest of andere materialen. Kosten in verband met 
aangetroffen vervuilingen.  
Artikel 10. Betalingen 
10.1 Villary is gerechtigd om bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling te verlangen van 
maximaal 50% van de aanneemsom, dan wel maximaal 50% van de richtprijs of van de te verwachten 
kosten. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na de ontvangst van de factuur te worden voldaan. Villary 
zal tot het moment van de ontvangst van de betaling geen materialen inkopen en/of werkzaamheden 
uitvoeren.  
 
10.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Villary telkens bij of na het verschijnen van 
een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan Villary toe. De door de Opdrachtgever aan 
Villary verschuldigde omzet belasting wordt afzonderlijk vermeld.  
 
10.3 Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop Villary de 
termijnfactuur aan Opdrachtgever heeft toegezonden. 
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10.4 Indien Villary voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen 
ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, dan heeft Villary het recht naar 
haar keuze hetzij de levering op te schorten totdat betaling van het gehele overeengekomen bedrag 
heeft plaatsgevonden, hetzij de  Overeenkomst voor het haar toekomende te ontbinden, hetzij geen 
werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten. Voor zover nog niet het gehele 
overeengekomen bedrag zal zijn betaald, dan wordt de som van hetgeen reeds is geleverd c.q. 
gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door Opdrachtgever binnen een door Villary te stellen termijn 
zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de 
leverantie/aanneemsom voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is 
en zal worden. 
10.5 Bij overschrijding door Opdrachtgever van de betalingstermijn heeft Villary het recht verdere 
leveringen c.q. voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de Overeenkomst waarop de 
achterstallige betaling betrekking heeft, op te schorten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van de achterstallige betaling, komen voor 
rekening van Opdrachtgever, voor zover de wet Villary aanspraak hierop geeft. 
10.6 Zowel in de situatie van art. 10.4 als van art. 10.5 heeft Villary recht op schadevergoeding voor het 
niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst. 
Artikel 11. Oplevering 
11.1 Het werk is opgeleverd wanneer Villary aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk 
voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide 
partijen ondertekend opleveringsrapport opgemaakt. Een tekortkoming die door Villary niet wordt erkend 
wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.  
11.2 Het werk wordt tevens als opgeleverd beschouwd:  
a. hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstreken nadat Opdrachtgever van Villary de mededeling 
heeft ontvangen dat het werk voltooid is, tenzij de Opdrachtgever binnen die periode het werk 
gemotiveerd afkeurt;  
b. hetzij wanneer Opdrachtgever het werk en/of het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt;  
11.3 Als partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet 
van oplevering kan worden gesproken, zal Villary een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed 
zal zijn voor oplevering.  
11.4 Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Villary is ontslagen van de 
aansprakelijkheid voor tekortkomingen die Villary op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had 
moeten ontdekken.  
11.5 De bij oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 20 werkdagen, hersteld, tenzij Villary aantoont dat dit redelijkerwijs niet te realiseren is 
binnen deze termijn. 
Artikel 12. Garantie  
12.1 Tenzij anders is overeengekomen, gelden de volgende garantietermijnen: 
a. 2 jaar op de constructie van het gebouwde; 
b. 10 jaar op de waterdichtheid van de aangebrachte dakbedekking;  
c. de fabrieksgarantie op de door Villary geleverde losse elementen, zoals onder meer, maar niet 
uitsluitend, heaters, verlichting en houtkachels. 
12.2 De onder 12.1 genoemde garanties vervallen indien er sprake is van door Opdrachtgever of door 
Opdrachtgever ingeschakelde derden uitgevoerde (reparatie)werkzaamheden, aanpassingen aan het 
gebouwde of geleverde, ondeskundig gebruik, onvoldoende onderhoud of gebruik in strijd met de 
gebruikelijke instructies en handleidingen. 
Artikel 13.2 Aansprakelijkheid 
Inzake de eventuele aansprakelijkheid van Villary geldt het navolgende: 
a. elke vordering ter zake van indirecte schade jegens Villary is uitgesloten; 
b. Villary is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die zijn c.q. mochten ontstaan als 
direct of indirect gevolg van verontreinigingen, welke voor/na oplevering aanwezig blijken in en/of 
rondom het werkterrein, respectievelijk in de vrijkomende, de ter beschikking gestelde, de geleverde 
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en/of af te voeren bouwstoffen. Opdrachtgever vrijwaart Villary terzake van de (in-) directe gevolgen 
van de hierboven aangeduide verontreinigingen; 
c. Villary is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen, leidingen etc. 
Opdrachtgever garandeert Villary dat de locatie waar het werk dient te worden gerealiseerd vrij is van 
kabels, buizen leidingen etc. Opdrachtgever vrijwaart Villary voor alle aanspraken van derden in verband 
met schade aan kabels, buizen leidingen etc. en de hieraan verbonden gevolgschade; 
d. De aansprakelijkheid van Villary is in totaliteit in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in 
desbetreffend geval onder de verzekering van Villary wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag 
van het eigen risico volgens betreffende polis; 
e. Indien om welke reden ook, aan Opdrachtgever geen uitkering krachtens de verzekering van Villary 
wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Villary wordt beperkt tot maximaal het netto 
factuurbedrag van het geleverde, c.q. het uitgevoerde werk;  
f. het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove 
schuld aan de zijde van Villary. 
Artikel 14. Intellectuele eigendom 
14.1 Tenzij anders is overeengekomen, blijft Villary de rechthebbende op alle intellectuele 
eigendomsrechten die rusten op, behoren tot, of op enigerlei wijze voortvloeien uit de door Villary ter 
uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde zaken of documenten. Indien Villary documenten aan 
Opdrachtgever zal hebben verstrekt en geen (volledige) uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in deze 
documenten is weergegeven, dan dienen deze documenten door Opdrachtgever te worden vernietigd 
en te worden verwijderd van eventuele gegevensdragers. 
14.2 Opdrachtgever staat er voor in dat door hem aan Villary verstrekte documenten en bestanden geen 
inbreuk maken op enig intellectuele eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Villary voor 
eventuele vorderingen/schade en/of aanspraken van derden in verband met gestelde inbreuken op 
intellectuele eigendomsrechten. 
Artikel 15. Schadeloosstelling en vrijwaring 
Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van Villary voor alle kosten, schaden of interesten, 
die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van  rechtsvorderingen, welke door derden 
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst tegen Villary worden ingesteld. Opdrachtgever is uit 
hoofde van de Overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Villary. 
Artikel 16. Natuurlijke materialen en esthetische afwijkingen 
16.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt door Villary gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen. Opdrachtgever aanvaardt dat dat de aard van de materialen met zich meebrengt dat er 
onder meer sprake kan zijn van werking en verkleuring van materialen, kleurverschillen, 
structuurverschillen, scheurvorming, vervorming, het uitlopen/bloeden van stoffen, zoals hars. 
16.2 Opdrachtgever aanvaardt eveneens dat het mogelijk is dat er na de oplevering aantasting van het 
gebouwde plaatsvindt door bijvoorbeeld insecten, ongedierte, zoals boktor of 
houtworm/schimmelvorming. Voorts is het mogelijk dat er sprake is werking en/of verkleuring van 
producten.  
16.3 Opdrachtgever aanvaardt tevens dat er sprake kan zijn van Esthetische afwijkingen in de 
dakbedekking, waaronder, maar niet uitsluitend, ribbels, bobbels, kleurverschillen, verkleuringen, niet 
volledig strakgespannen (dak)bedekking of niet volledig gehechte (dak)bedekking, waarbij geldt dat 
hierbij geen lekkage is ontstaan.  
Artikel 17. Opschorting en Ontbinding 
17.1 Villary is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het 
recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever ter zake van een of meer van haar 
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst in verzuim verkeert.  
17.2 Villary is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, om de Overeenkomst te harer 
keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte schriftelijk te beëindigen, zonder dat daartoe 
enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:  
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a. het faillissement of de surséance van betaling, of een WSNP-traject voor Opdrachtgever is 
aangevraagd of uitgesproken, en/of 
b. Opdrachtgever haar verplichtingen op grond van de gesloten Overeenkomst niet nakomt.  
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op de Overeenkomst tussen Villary en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle 
geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, 

zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam. 

 

 

 
 


